

PINTURA / PISO CERÂMICO DO POSTO DE SAÚDE E SALA DE FISIOTERAPIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data: Março/2020

Data de referência dos custos: Dezembro de 2019 (sem desoneração)

BDI 23,00%

ITEM	CÓDIGO (SINAPI)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		PINTURA EXTERNA					SUB TOTAL=	R\$16.434,89
1.1	Composição 01	Preparo de superfície com lixamento manual (paredes / madeiramento do beiral do posto de saúde - parte velha)	m ²	678,59	R\$5,18	23,00%	R\$6,37	R\$4.322,62
1.2	99814	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão. AF_04/2019 (paredes)	m ²	605,76	R\$1,53	23,00%	R\$1,88	R\$1.138,83
1.3	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af. 06/2014	m ²	605,76	R\$12,53	23,00%	R\$15,41	R\$9.334,76
1.4	73739/001	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos (madeiramento do beiral em todo perímetro do posto de saúde - parte velha)	m ²	72,83	R\$18,29	23,00%	R\$22,50	R\$1.638,68
2.0		PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA					SUB TOTAL=	R\$291,01
2.1	Composição 01	Preparo de superfície com lixamento manual (portas de madeira)	m ²	10,08	R\$5,18	23,00%	R\$6,37	R\$64,21
2.2	73739/001	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos (portas de madeira)	m ²	10,08	R\$18,29	23,00%	R\$22,50	R\$226,80
3.0		PINTURA DAS ESTRUTURAS DE FERRO (GRADES, JANELAS E CORRIMÃO)					SUB TOTAL=	R\$895,27
3.1	Composição 02	Preparo de superfície com lixamento sobre ferro (grades e janelas de ferro da sala de fisioterapia, corrimão/guarda corpo da rampa de acesso ao posto de saúde)	m ²	22,10	R\$5,27	23,00%	R\$6,48	R\$143,21
3.2	73924/002	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre estrutura metálica (grades e janelas de ferro da sala de fisioterapia, corrimão/guarda corpo da rampa de acesso ao posto de saúde)	m ²	22,10	R\$27,67	23,00%	R\$34,03	R\$752,06

ITEM	CÓDIGO (SINAPI)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
4.0		LAVAÇÃO DO TELHADO E DO BEIRAL DE PVC					SUB TOTAL=	R\$7.284,87
4.1	DEINFRA	Limpeza de telhado com lavação a máquina (posto de saúde)	m ²	646,12	R\$9,05	23,00%	R\$11,13	R\$7.191,32
4.2	99814	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão. AF_04/2019 (Beiral de PVC) Posto de saúde (parte nova) e sala de fisioterapia	m ²	49,76	R\$1,53	23,00%	R\$1,88	R\$93,55
5.0		PISO CERÂMICO					SUB TOTAL=	R\$10.503,37
5.1	97633	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m ²	91,96	R\$18,28	23,00%	R\$22,48	R\$2.067,26
5.2	DEINFRA	Piso cerâmico extra antiderrapante PEI-5 com argamassa colante AC III (Para calçada externa)	m ²	91,96	R\$69,55	23,00%	R\$85,55	R\$7.867,18
5.3	87248	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35 x 35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m ² . AF_06/2014 (Para recepção/espera sala de fisioterapia)	m ²	10,40	R\$33,41	23,00%	R\$41,09	R\$427,34
5.4	72897	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	4,60	R\$20,76	23,00%	R\$25,53	R\$117,44
5.5	72900	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km	m ³	4,60	R\$4,27	23,00%	R\$5,25	R\$24,15
							TOTAL	R\$35.409,41

Obs: Os preços unitários foram retirados da planilha SINAPI mês de dezembro de 2019.

No valor da mão de obra estão inclusas as Leis Sociais.

BDI - Em acordo com o índices estipulados pelo Acórdão 2622/2013 TCU Plenário

Debora Ganasini
Engenheira Civil CREA/SC 168017-0